御　見　積　書

No. 202402042
見積日 2024 年 02 月 03 日
再見積日 2024 年 02 月 09 日

株式会社長谷工ライブネット　御中

下記の通りお見積致しました。何卒ご用命下さりますようお願い申し上げます。

株式会社ユービックス
東京都中央区日本橋中洲5-8リバーシティ日本橋101号

TEL: 03-6661-9011
FAX: 03-6661-9012
担当: 真通

見積金額(税込)　¥206,800-

物件CD	物件名・号室	工事名称	間取り	面積	坪数	入居期間	その他
2784	GRAN PASEO神田駅前　502号室	原状回復工事	1K	20.94㎡	6.33坪	13ヵ月	喫煙: 無 ペット: 無

名称				図面数量	数量	単位	単価	金額	%	貸主負担	%	借主負担
通常工事												
1　クロス貼替工事												
	天井	壁	総貼替え数量＝		45.80							
玄関・廊下		6.40	一部テナント		6.40	㎡	850	5,440	27	1,440	73	4,000
洗面トイレ	2.70	9.40	ジョイント割れ／一部テナント		12.10	㎡	850	10,285	100	6,870	0	3,415
洋室		27.30	家具跡		27.30	㎡	850	23,205	100	23,205	0	0
2　CF貼替・ソフト巾木張替												
CFシート貼替	洗面トイレ		物跡・ヨレ		2.70	㎡	2,500	6,750	100	6,750	0	0
ソフト巾木貼替	洗面トイレ		CF貼替に伴う		4.50	m	450	2,025	100	2,025	0	0
補修工事												
フローリング補修			テナント精算		0.50	人工	25,000	12,500	-20	-2,500	120	15,000
設備交換工事												
1　洗面台排水トラップ交換												
洗面排水金具交換			漏水		1.00	台	10,000	10,000	100	10,000	0	0
タカラスタンダード												
交換施工費					1.00	式	11,500	11,500	100	11,500	0	0
※受注生産品の為、納期4週間程要します。												
2　その他設備交換工事												
浴室鏡交換	浴室		経年劣化		1.00	式	6,000	6,000	100	6,000	0	0
への字フラットバー取付	浴室		内部腐食		1.00	式	12,000	12,000	100	12,000	0	0
ガスコンロ部材五徳・バーナーヘッド	キッチン		経年劣化		1.00	式	7,490	7,490	100	7,490	0	0
キッチン網棚設置			テナント精算		1.00	式	3,000	3,000	0	0	100	3,000
※　テナント¥3000精算致しますが使用上問題ない為、設置致しません。												
必要な場合は御指示ください。→設置をお願い致します。												
給気レジスター用フィルター交換			外気汚れ		1.00	式	3,300	3,300	100	3,300	0	0
PC排水栓蓋交換			経年劣化		1.00	個	1,000	1,000	100	1,000	0	0
キッチン排水カゴ			経年劣化		1.00	個	1,000	1,000	100	1,000	0	0
洗濯パンエルボー			経年劣化		1.00	個	1,000	1,000	100	1,000	0	0
鍵交換												
シリンダーローテーション					2.00	箇所	2,400	4,800	100	4,800	0	0
シリンダー内分解洗浄					1.00	式	4,700	4,700	100	4,700	0	0
子鍵作成			数合わせ		2.00	本	3,500	7,000	100	7,000	0	0
固定工事												
1　クリーニング工事												
室内クリーニング					1.00	式	25,000	25,000	-20	-5,000	120	30,000
エアコンクリーニング(内部洗浄・点検)					1.00	台	7,000	7,000	-71	-5,000	171	12,000
レンジフードクリーニング(内部洗浄・点検)					1.00	式	7,000	7,000	100	7,000	0	0
2　雑工事												
Aプラン工事					1.00	式	3,000	3,000	100	3,000	0	0
クロス洗浄補修					1.00	式	3,000	3,000	100	3,000	0	0
※玄関扉に細かな傷・汚れありますが洗浄対応致します。												
落ちきれなかった場合は現況と致します。												
※玄関土間に細かな傷・シミ汚れがあります。												
今回は洗浄対応いたしますが落ちきれなかった場合は現況と致します。												
※浴室アクリル板にカルキ汚れありますが洗浄のみ致します。												
落ちきれなかった場合は現況と致します。												
小計								177,995		110,580		67,415
諸経費					6	%		10,679		10,679		0
中計								188,674		121,259		67,415
出精値引					3	桁		▲674		▲674		0
合計								188,000		120,585		67,415

名称	図面数量	数量	単位	単価	金額	%	貸主負担	%	借主負担
消費税		10	%		18,800		12,059		6,741
総合計					206,800		132,644		74,156
坪単価(円)					29,679		19,037		10,643

<<備考>> 工期　　：お打合せにより
見積有効期限　：3ヶ月間

借主負担(円)	74,156	借主負担率	36%
貸主負担(円)	132,644	精算状況	精算未合意